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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÁLLALKOZÓI  SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

SzaNaKa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2112 – Veresegyház, Szadai út 11,  
Cj: 13-09-091142, adószám: 12837856-2-13, Volksbank bankszla száma: 14100206-18674760-70000004,
jelen jogügylet során képviseli: Szabó Gyula Ügyvezető) mint Vállalkozó, valamint

Másrészről

Név:…………….,  szül. név: ua. anyja neve: …………..,  szül:  ……………… lakcím: …………….., szem.ig.szám: ……………….. adószám: ………………………..
Név:…………….,  szül. név: ua. anyja neve: …………..,  szül:  ……………… lakcím: …………….., szem.ig.szám: ……………….. adószám: ………………………..
mint Megrendelők (a továbbiakban: Megrendelők)

a továbbiakban együttesen  „Felek” között az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés tárgya

1.1 A jelen vállalkozói szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján a Megrendelők megrendelik, Vállalkozó pedig  elvállalja a Megrendelők kizárólagos tulajdonát képező, a ……………….. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a ………………… u….. szám alatti beépítetlen terület megjelölésű ingatlanon (továbbiakban: Ingatlan) felépítendő családi ház (továbbiakban: Lakóház) építési munkáit, a jelen szerződés mellékletét képező jogerős építési tervdokumentáció (vagy engedélyezési eljárás alatt álló) (határozat száma: ………………)  (1. számú melléklet), műszaki specifikáció (2. számú melléklet), valamint építési és fizetési ütemterv (3. számú melléklet) szerint.

1.2. Az 1.1 pontban meghatározott szolgáltatásokon belül a Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 1. számú melléklete szerint - (továbbiakban: építési engedély) megjelölt lakóház építési – kivitelezési munkáit elvégzi, és azt a megadott tervdokumentációnak és a 2. számú mellékletként csatolt részletes műszaki specifikációnak megfelelően kulcsrakész állapotban a Megrendelőnek átadja.  
1.3. A Szerződés 2. sz. mellékletét képezi a részletes műszaki leírás (továbbiakban: műszaki leírás), mely tartalmazza a Lakóház általános műszaki specifikációját, kulcsrakész állapotának részletes műszaki tartalmát. A felek rögzítik, hogy kulcsrakész állapot alatt a műszaki leírásban felsorolt munkákat (munkafázisokat) értik, az ott megjelölt minőségű és mennyiségű anyagokkal, gépekkel és berendezésekkel. 
1.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésben foglaltakhoz képest az építkezés során eltérő műszaki megoldások alkalmazása válhat szükségessé. Felek megállapodnak, hogy ilyen esetekben a szerződés 3. pontjában (Változások kezelése) előírtak szerint járnak el. 
1.5. Vállalkozó kinyilatkozza, hogy a szerződés aláírása előtt az építkezés helyszínén terepszemlét tartott. Felek megállapítják, hogy az építési teleken az alábbi közművek rendelkezésre állnak (megfelelő aláhúzva): 
vízvétel                           gázcsonk                           csatorna                                áram 1 fázis – 3 fázis            

Vállalkozó kinyilatkozza, hogy az építkezés helyszíne megfelel a szerződésben és a szabványokban az Ingatlannal szemben támasztott követelményeknek és alkalmas a biztonságos munkavégzésre. Felek rögzítik, hogy a szerződés aláírásakor az építési terület körbe van kerítve / nincs körbe kerítve. 
(megfelelő aláhúzva)
1.7. Megrendelő megbízza Vállalkozót, hogy az ingatlant a telken belül, mérőórával ellátott víz és gázcsatlakozás bekötéséhez szükséges tervezési, engedélyezési eljárást és kivitelezést lebonyolítsa. Vállalkozó ezt külön árajánlat alapján elvégzi. Vállalkozó ezen tevékenységének ellenértékét a vállalkozói díj nem tartalmazza. 

1.8. Felek a jelen szerződéshez mellékletként csatolják a kitűzött alappontok jegyzékét. (Amennyiben a földmérési adatok és a valós helyszíni sarokpontok eltérnek.)
2.
Vállalkozói díj

2.1. A jelen szerződés 1. számú mellékletét képező építési engedélynek megfelelő és a 2. sz. mellékletben meghatározott műszaki tartalommal rendelkező, kulcsrakész állapotú lakóház építési munkálatainak teljes vállalkozói díja ………………..- Ft + 27% ÁFA, azaz …………………… forint + 27% áfa, azaz bruttó ………………….- Ft, amely kizárólag az épület külső (terasz és épület körüli járdáig) és belső munkálatainak ellenértékét jelenti. Az összeg nem tartalmazza a kerítések, kerti utak, gépkocsi felhajtó, terepfeltöltés, földelszállítás, tereprendezés, szakági tervek elkészítésének és az ingatlan bekerítésének költségeit. Valamint a telek előtti út és járdacsatlakozás nem megfelelő teherbíró képessége miatt, a teherforgalom által okozott esetleges károk helyreállításának költségeit sem.
2.2. A vállalkozói díj magában foglal valamennyi adót és esetleges vámot, továbbá tartalmazza a munka megvalósítása során felmerült valamennyi költséget - ide értve különösen az építőanyagokat, burkolatokat, épületgépészeti berendezéseket, a szállításra használt gépjárművek használatával kapcsolatos költségeket, a munkavégzés során keletkezett hulladék elszállításának költségét, illetőleg a Vállalkozó által adott előzetes árkalkulációnak megfelelően a műszaki leírásban meghatározott vállalkozói munka teljes ellenértékét. 
A vállalkozói díj nem tartalmazza a behajtási engedélyek, az építés szerelési biztosítás, építés során használt közműdíjak (víz, gáz, villany) költségét, valamint a közművek mérőszekrénytől az épületre történő rácsatlakozásának költségeit (tervezés, engedélyezés, kivitelezés)
 Az ÁFA felszámítása a mindenkori törvényes előírások szerint történik.

2.3. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi az építési és fizetési ütemterv (továbbiakban: építési és fizetési ütemterv), mely tételesen tartalmazza
-
az építési-kivitelezési munka menetét, illetve az elvégzendő részmunkákat (munkafázisokat) a kivitelezés sorrendjében, a készültségi fok megjelölésével, 
-  a Vállalkozó által vállalt részteljesítési határidőket,

-
az egyes részmunkákhoz rendelt vállalkozói díjrészletek összegét, valamint az egyes díjrészletek fizetési határidejét 
2.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelők a fenti fizetési kötelezettséget nekik felróható módon nem teljesítik, Vállalkozó a késedelembe esés 10. napjától a hátralék rendezéséig jogosult az építési munkálatokat felfüggeszteni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelők 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esnek, Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől elállni és az elvégzett munkálatok ellenértékét meghaladóan a vállalkozói díj 5 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.

2.5. Az átadás-átvétel, valamint a minőségi-mennyiségi kifogás esetén követendő eljárás szabályait a szerződés 5. pontja szabályozza.

3.
Változások kezelése
3.1. Felek megállapodnak, hogy a tervdokumentációtól való bármely eltéréshez a Megrendelők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az elektromos és gépészeti szerelések megkezdése előtt a Vállalkozó a Megrendelővel egyezteti a kiállásokat a helyszínen. 
3.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben rajtuk kívül álló okból a szerződésben leírtaktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása szükséges, Vállalkozó olyan javaslatot tesz a helyettesítő megoldásra, amely az épület és a berendezések használhatóságát és esztétikai tulajdonságait nem változtatja meg. A helyettesítő megoldás kiválasztását Felek közösen végzik és a döntésüket az építési naplóban rögzítik, amelyet követően Vállalkozó jogosult a helyettesítő megoldás alkalmazására.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a szerződésben és mellékleteiben megjelölt bármely anyag vagy berendezés tartós hiánya esetén egyeztetnek a hiányzó anyag vagy berendezés azonos fajtájú és minőségű anyaggal vagy berendezéssel történő helyettesítéséről. Felek az egyeztetés eredményét az építési naplóban rögzítik, amelyet követően Vállalkozó jogosult a helyettesítésre.

3.4. Amennyiben a Megrendelők a tervdokumentációhoz képest változtatást kívánnak eszközölni, kötelesek ezt az igényt Vállalkozó részére írásban jelezni. Felek rögzítik, hogy ebben az esetben a változtatás megvalósításához szükséges többlet határidőt és/vagy többlet költséget Vállalkozó jogosult meghatározni, azzal, hogy a 3. sz. mellékletben meghatározott teljesítési határidő és vállalkozói díj, amennyiben Megrendelők igényt tartanak a változtatásra, a meghatározott többlet határidővel és díjjal megnövekedik. Vállalkozó a tisztességes iparági gyakorlat szerint köteles a határidők és díjak módosulását kalkulálni. 
4.
A Vállalkozó kötelezettségei

4.1. Vállalkozó jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi, szolgáltatja, felügyeli a munkákat, anyagokat, felszereléseket, a szállításhoz használt járműveket és egyéb szolgáltatásokat, melyek a munka határidőre történő befejezéséhez szükségesek.

4.2. A munka teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek (amely utóbbiba beletartoznak különösen, de nem kizárólagosan a feladat ellátásához szükséges gépek és berendezések, a szállításához használt gépjárművek, valamint az építési anyagok és alkatrészek, továbbá a beépítésre kerülő épületgépészeti berendezések) biztosítása a Vállalkozó feladata.

4.3. A Vállalkozó feladatát képezi továbbá a munkavégzés során szükséges védőeszközök és védőöltözet biztosítása, továbbá a munkavégzés során keletkezett hulladék folyamatos elszállítása, a közterület az általa okozott szennyeződésektől történő folyamatos megtisztítása. A Vállalkozó köteles gondoskodni a hozzáértő, szakképzett személyzet alkalmazásáról, illetve arról, hogy az építkezésen tartózkodó és munkát végző személyek betartsák a munkavédelmi szabályokat.

4.4. Az építési területen tárolt és még be nem épített anyagok őrzése a Vállalkozó feladata. A Megrendelők által beszerzett anyagok őrzéséért a Vállalkozó azonban csak abban az esetben felel, ha azt a Megrendelők tételesen a Vállalkozó részére átadták.

4.5. Vállalkozó a munkanemre érvényes magyar szabvány- és technológiai előírásoknak, valamint a gyártói előírásoknak mindenben megfelelő teljesítést vállal. 

4.6. Vállalkozó a véglegesen beépített anyagok, illetve gépészeti berendezések származási és minőségi bizonylatait köteles Megrendelők részére a jelen szerződés 5. pontjában rögzített átadás-átvételi eljáráson bemutatni, és az utolsó vállalkozói díjrészlet kiegyenlítésével egyidejűleg pedig átadni.

4.7. Vállalkozó köteles a munkálatokról építési naplót vezetni, abban az egyes munkafázisokat rögzíteni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére rendelkezésre bocsátani. Az építési naplóba bejegyzést kizárólag a jelen szerződés 7. pontjában meghatározott képviselők tehetnek.

5.
A Megrendelők kötelezettségei

5.1. Az Ingatlan munkavégzésre történő átadását/átvételét a Vállalkozó az építési naplóban rögzíti. Az Ingatlan a Vállalkozó részére történő átadástól munkaterületnek minősül, így a Megrendelők kötelesek a Vállalkozót a munkaterületre való belépés előtt előzetesen értesíteni. Megrendelők a munkaterületre csak a Vállalkozó illetve az általa felhatalmazott személy kíséretében, vagy ilyen személy távollétében kizárólag saját felelőssége terhére léphetnek be.

5.2. Megrendelők személyesen, vagy megbízott útján kötelesek részt venni a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon (eltakarás, üzempróba, műszaki átadás). Vállalkozó köteles az eljárást legalább 2 munkanappal annak kezdete előtt írásban bejelenteni.
5.3. Egyebekben a Megrendelők kötelesek a Vállalkozó részére a jelen szerződés 2. pontjában foglaltaknak megfelelően a vállalkozói díjat megfizetni. Amennyiben a vállalkozói díj kiegyenlítésével nekik felróható okból késedelembe esnek, kötelesek a Vállalkozó részére minden késedelmes nap után a mindenkor hatályos jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot megfizetni.

6.
Átadás – átvétel

6.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 3. sz. melléklet szerinti részteljesítésekről legalább 3 munkanappal a tervezett átadást megelőzően írásban értesíti a Megrendelőket (készre jelentés), annak érdekében, hogy Megrendelők felkészülhessenek az átadás-átvételi eljárásra és fizetési kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás lezajlik és Megrendelők az átadás-átvételi eljárástól számított 5 munkanapon belül az elkészült részmunkával (munkafázissal) kapcsolatosan nem emelnek kifogást és a részteljesítési igazolást aláírják, úgy az elvégzett részteljesítés átvettnek tekinthető és a Vállalkozó jogosult számlát kiállítani, amelyet a Megrendelők a számla eredeti példányának vagy emailben megküldött másolatának átvételét követő 5 munkanapon belül kötelesek kiegyenlíteni.
6.2. Megrendelők fizetési kötelezettsége kizárólag szerződésszerű és hibátlan részteljesítés esetén, abban az esetben áll be, amennyiben az adott részmunka (munkafázis) kifogás nélkül átvételre került. Amennyiben kifogás esetén az adott részmunka (munkafázis) vonatkozásában kijavítás, pótlás stb. szükséges, úgy a pótlással érintett részmunka átvétele a javítás, pótlás elvégzése után történik. A pótlás, javítás által érintett részmunkát 3 munkanappal a tervezett átadás előtt újra készre kell jelenteni. Az újabb átadás-átvételi eljárás lefolytatására a javítás, pótlás után kerülhet sor.
6.3. Vállalkozó a részteljesítési igazolásokban köteles tételesen feltüntetni az átadott anyagokat és az elvégzett munkákat. A részteljesítéshez kapcsolódó vállalkozói díj megfizetésével az átadott épületrész, valamennyi már beépítésre került anyaggal együtt Megrendelők tulajdonába kerülnek. Felek kikötik azonban, hogy a teljes építési területen a kárveszély a végteljesítés napjáig Vállalkozót terheli.
6.4. Felek megállapodnak, hogy pénzügyi teljesítés alatt minden esetben a Vállalkozói díj-részleteknek a Vállalkozó pénztárába történő befizetését, míg banki átutalás esetén a Vállalkozói díjrészletnek a Vállalkozó bankszámláján történő jóváírását értik.

6.5. Felek rögzítik, hogy jóteljesítési garanciális visszatartást a vállalási díjból nem kötnek ki.
6.6. Felek megállapodnak, hogy a végső műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel, ennek keretében a Lakóházat bejárják, az esetleges hibákat és a feltárt hiányosságokat pedig mindkét fél által aláírt hibajegyzékben rögzítik. Felek kifejezetten rögzítik, hogy abban a nem várt esetben, ha hibafelvételre kerülne sor, a Vállalkozó köteles a hibajegyzékben rögzített hibákat az átadás-átvételi eljárástól számított 30 munkanapon belül kijavítani (javítási határidő), a hiányosságokat pedig pótolni és az ismételt átadás-átvétel időpontját kitűzni. Amennyiben hiba vagy hiányosság felvételérére kerül sor, Felek a végső átadás-átvételi eljárást sikertelennek tekintik.
6.7. Vállalkozó köteles a részteljesítésekre vonatkozó ütemezést betartani (3. számú melléklet), valamint legkésőbb 2012 szeptember 30. napjáig köteles az építési munkálatokat befejezni. A hagyományos építési technológia miatt az ütemterv (3. számú melléklet) a téli időszak előre nem kiszámítható időjárási körülményeit nem veszi figyelembe. Amennyiben az időjárási körülmények és a szabvány szerinti határértékek (pára és nedvesség tartalom) szerint az adott munkálatok nem végezhetők el, úgy az egyes részhatáridők és ezzel a véghatáridő kötbérmentesen kitolódhat. Ezen változásokat Vállalkozó köteles az építési naplóban vezetni.

A felek az építési munkálatok befejezése alatt azt az időpontot értik, amikor a Lakóház I. osztályú kivitelezésben, a szerződés szerint elkészült és kulcsrakész állapotban, sikeres végső műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadásra került. A sikeres végső műszaki átadás-átvétellel egy időben Felek elvégzik a birtokbaadást, melynek feltétele a teljes vállalkozói díj kiegyenlítése. 
6.8. Felek rögzítik, hogy amennyiben olyan előre nem látható körülmény adódik, amelyet a Vállalkozó a legnagyobb körültekintés mellett sem lett volna képes elhárítani (ilyen különösen: természeti katasztrófa, árvíz, tűzvész, szokatlanul kedvezőtlen időjárás, háború, polgárháború, más katonai, vagy terrorcselekmény, sztrájk, jogszabályváltozás, régészeti lelőhely feltárása) („vis maior”) a kivitelezés határideje kötbérmentesen meghosszabbodik azon naptári napok számával, amikor a Vállalkozó vis maior miatt nem tudott építési munkálatokat végezni. Vis maior esetén Vállalkozó köteles írásban a felmerült körülményt jelezni Megrendelők számára.
6.9. Amennyiben a Megrendelőknek az átadás-átvételi eljárást megelőzően minőségi vagy mennyiségi kifogása merül fel a Szerződés 2. sz. mellékletében rögzített munkálatokkal (munkafázisokkal) kapcsolatosan, ezt a tényt a felek a jegyzőkönyvben rögzítik és Vállalkozó a jegyzőkönyv felvételétől számított legfeljebb 30 nap alatt a hibákat saját költségén kijavíttatja, illetve az együttesen rögzített hiányosságokat a Vállalkozó a saját költségén pótoltatja. Ha a felmerült minőségi/mennyiségi kifogás indokoltságában felek megegyezni nem tudnak közös eljárásukkal, haladéktalanul független bírósági igazságügyi szakértőt kérnek fel vélemény alkotására. Ezen esetben a feleknek a további, jelen Szerződés szerinti eljárását a szakvélemény jelöli ki. A felek a szakértő személyét együttesen határozzák meg, és a szakértő vizsgálat költségeit fele-fele arányban előlegezik, azzal, hogy a költségeket teljes egészében a szakértő által elmarasztalt fél köteles viselni, illetve a másik fél részére megtéríteni.

6.10. Amennyiben a javítás - pótlás 30 napnál hosszabb időt igényel, a felek a javítási határidő tartamában kölcsönösen megegyeznek, s azt a jegyzőkönyvben külön rögzítik. 

6.11. A javítási munkák elvégzéséről a Vállalkozó késedelem nélkül köteles a Megrendelőket tájékoztatni, s a felek ismét kötelesek a Lakóházat megtekinteni, s annak megtörténtéről jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megrendelőknek nincs minőségi/mennyiségi kifogásuk, a felek ezt a tényt rögzítik a jegyzőkönyvben.

6.12. Felek rögzítik, hogy a konyha-és egyéb beépíthető bútorokat a Megrendelők az átadás-átvételi eljárás lebonyolításáig, illetve az 6.2. pontban foglalt javítási határidő elteltéig Vállalkozó engedélye nélkül a Lakóházba nem viheti és nem építheti be. 
6.13. Megrendelők tudomásul veszik, hogy a közmű csatlakozások átvételének időpontját az eljáró közműszolgáltatók ügyintézési ideje is befolyásolja. Vállalkozó köteles az ütemezésnek megfelelő időpontban kezdeményezni a közműcsatlakozások engedélyezését. A jogszabályoknak megfelelő tartalmú, hiánytalan dokumentációval beadott közmű csatlakozási engedély kérelem benyújtását követő, az engedély kiadására a jogszabály által biztosított határidő és az engedély közműszolgáltató általi kiadásának tényleges ideje között eltelő idővel meghosszabbodik a vonatkozó részteljesítés határideje. Az ilyen késedelem az egyes munkaütemek teljesítését és a befejezés határidejét módosíthatják, amelyért Vállalkozó nem felel.
6.14. Amennyiben a Vállalkozó az 6.7 pontban meghatározott határidő teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe, vagy bármely részteljesítési határidő teljesítésével 45 napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelők jogosultak elállni a jelen Szerződéstől. Ebben az esetben Felek az átadott vállalkozói díj, valamint az elvégzett munkálatok ellenértékének vonatkozásában egymással elszámolnak. Megrendelők a teljes vállalkozói díj 5%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosultak, amely összeget jogosultak az elszámolás végösszegéből levonni, azt beszámítani. 
6.15. Felek rögzítik, hogy a teljes lakóépület átadás-átvételét követően együttesen kötelesek eljárni a használatba vételi engedély beszerzése érdekében, és az átadás-átvételt követő 5 napon belül az illetékes építésügyi hatósághoz a használatba vételi engedély iránti kérelmet benyújtják, melynek költségei (illetékbélyeg, tulajdoni lap, helyszínrajz, épületfeltüntetés, energetikai tanúsítvány) teljes egészében a Megrendelőket terhelik.
6.16. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott műszaki átadás-átvételi eljárás és a felépítmény tényleges birtokba adása közötti időszakban a telek és a felépítmény munkaterületnek minősül.
6.17. Szerződő Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, amennyiben a jelen szerződés 6.7. pontja szerint meghatározott teljesítési határidőig a végső átadás-átvétel nem történne meg, Megrendelők napi 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összegű késedelmi kötbért jogosultak érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, amely a végszámlában kerül elszámolásra.
6.18. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó végteljesítésének napja a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásának napja. Amennyiben azonban a használatbavételi engedély kiadása műszaki okból vagy vállalkozó nem szerződésszerű teljesítéséből kifolyólag elutasításra kerül, Vállalkozó köteles 45 napon belül valamennyi kifogásolt műszaki hiányosságok megszűntetésére és a további együttműködésre a használatbavételi engedély megszerzése érdekében. 

7.
Szavatosság, garancia

7.1. Vállalkozó az építési munkálatokat a MSZ szerinti minőségben köteles elvégezni, fokozott gondossággal és kellő körültekintéssel.

7.2. A Vállalkozó a szerződésszerű és hibátlan teljesítésért a hatályos magyar jogszabályok szerint jótállással és szavatossági felelősséggel tartozik.

7.3. A Vállalkozó garanciális felelőssége értelemszerűen kiterjed arra is, hogy az építési-kivitelezési munkák a jogerős építési engedélynek megfelelően kerülnek elvégzésre, és a Lakóház megfelel a használatbavételi engedély kiadásához szükséges feltételeknek a Vállalkozó által elvégzett munkálatokra vonatkozóan.
7.4. Jelen szerződés szerint fennálló szavatosság és jótállás a Megrendelőknek a hatályos magyar jogszabályok által biztosított egyéb jogait nem korlátozhatja.

7.5. Vállalkozó jótáll azért, hogy a felhasznált anyagok beépítése során szakszerűen, a gyártók technológiai utasításai szerint jár el és a beépítést olyan módon végzi, hogy az a gyártói garanciák érvényesítésében Megrendelőt ne korlátozza. Vállalkozó ezen jótállási kötelezettsége a jogszabályban előírt időszakon túlmenően is érvényben marad mindaddig, amíg a hibás anyag gyártójának jótállása érvényes.   

7.6. Vállalkozó garanciális kötelezettsége az általa készített szerkezetekre a hatályos magyar jogszabályok szerint terjed ki.

7.7. A kötelező alkalmassági idő a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM rendelet szerint érvényes.

7.8. Megrendelők tudomásul veszik, hogy a gyári színkártyák és a falfelületek eltérő anyagminősége miatt a színkártyák alapján kiválasztott külső és belső színek eltérhetnek a színskálán feltüntetett színektől. Felek rögzítik, hogy az ilyen árnyalatbeli színkülönbségekért a Vállalkozó nem vállal felelősséget. 

7.9.  A Megrendelők tudomásul veszik továbbá, hogy amennyiben az átadás-átvételi eljárást követően a Lakóházban bármiféle építési, átalakítási munkát végeznek, ez kizárja a Vállalkozóval szembeni jótállási- és szavatossági igényük érvényesítését az ilyen átalakítással, illetve beavatkozással ok-okozati viszonyba hozható hiányosságok vonatkozásában.

8.
Megrendelők, Vállalkozó képviselője

8.1. Megrendelők képviselője valamennyi, a szerződés illetve a szerződés dokumentumai által megkívánt korlátlan jóváhagyási illetve engedélyezési jogkörrel rendelkezik a visszavonásig a Vállalkozóval szemben. A megbízás visszavonása Vállalkozóval szemben csak annak értesítése után válik érvényessé.

8.2. Megrendelők a szerződés teljesítési ideje alatt bármikor jogosultak a képviseletükben eljáró műszaki ellenőrt megbízni, vagy a műszaki ellenőrük megbízását visszavonni. Megrendelők tudomásul veszik, hogy kizárólag olyan műszaki ellenőrt bízhatnak meg, akinek erre a tevékenységre jogosultsága van. Az átvett, eltakarásra került munkarészek tekintetében az utólagos feltárásos vizsgálatok költségei a Megrendelőket terhelik.
8.3. A felek képviselői:

Megrendelő és képviselője:………………..
Telefon: 


Email: 



Vállalkozó képviselője  :   
Bazán László építésvezető

Tel: 


06 20 262
Fax: 


06 28 389 101

e-mail: 


kulcsrakeszhaz@kulcsrakeszhaz.hu

Felelős Műszaki Vezető:    Bazán László (névjegyzéki száma: MV-ÉP/A-13-53870)

8.4. A felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi nyilatkozat kizárólag írásban közölve érvényes, mely alapján a felek tudomásul veszik, hogy a Szerződéssel illetve annak teljesítésével kapcsolatos mindennemű értesítést, közlést, megállapítást stb. írásban, elsősorban faxon vagy e-mail útján kötelesek egymással közölni.
9.
A szerződés teljessége

9.1. Jelen szerződés tartalmazza Felek teljes és kizárólagos tárgybani megállapodását és helyettesíti a felek között a szerződéskötést megelőzően létrejött minden szóbeli vagy írásbeli megállapodást.

9.2. Jelen szerződést csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják a felek.

9.3. A jelen vállalkozási szerződés és mellékletei egymástól elválaszthatatlanok, és azok együttesen tartalmazzák a felek megállapodását.
10.
Bírói illetékesség

10.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket megpróbálják egymással békés úton, egyeztetéssel rendezni, abban a nem várt esetben, hogyha az eredményre nem vezetne, hatáskörtől függően jelen szerződés aláírásával kijelölik a Budakörnyéki Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
   11.
Vegyes és záró rendelkezések

11.1. A jelen szerződés az építési engedély jogerőre emelkedésének napján lép érvénybe.

11.2. Megrendelők kifejezetten hozzájárulnak, hogy Vállalkozó a lakóházról készült fotókat - kizárólag a település és az utca nevének feltüntetésével - referenciáihoz és árajánlataihoz felhasználja és internetes honlapján közzétegye.

11.3. Vállalkozó kijelenti, hogy magyar cégbíróság által bejegyzett cég, ellene felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban és a társaság képviselője jelen szerződés aláírására minden további felhatalmazás nélkül jogosult.

11.4. Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybe vételére. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.
11.5 . Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a társaságot érintő bárminemű változást 3 napon belül a másik félnek írásban bejelent. Megrendelők jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indul. Ebben az esetben Vállalkozó nem jogosult meghiúsulási kötbérre.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Felek jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a szerződésekhez kapcsolt mellékletekkel együtt, 3 eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.
Veresegyház, 2012 március
	…………………..…………………………………………

Megrendelők
	…………………………………………………………………
SzaNaKa Kft. Vállalkozó

Képv.: Szabó Gyula ügyvezető
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